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第一篇  采购公告

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程

施工协作队伍采购公告

致相关施工协作单位：

1.说明： 2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程已经批准建设，建设资金已落实。本项目采用专业协作的方式实施，项目已具备采购条件，现对该项目的施工进行公开采购。
2.项目概况：福州辖区高速公路沿线（绕城西北段，罗长段，绕城东南段，宁连段）绿化提升，详见控制价工程量清单，但不限于清单所列项目。
3.合同段划分：2个合同包。
4.工程规模
合同包1：绕城东南段、宁连段沿线绿化提升工程,最高控制价3596890.88元；
合同包2：绕城西北段、罗长段沿线绿化提升工程，最高控制价3568975.51元。

5.资质要求：具备合格有效的营业执照且营业执照经营范围包含园林绿化施工，且同时具备合格有效期内的《企业安全生产许可证》。

6.业绩要求：具备近三年（2019年1月至今）来在运营高速公路从事绿化专项工程施工业绩，应能体现至少有一项单个合同结算金额不低于300万元，不含土建综合（绿化）类。业绩以与高速公路运营管养单位（公司）及其下属单位（养护中心）或建设业主签订的施工合同和完工证明资料(完工证明资料包括工程质量验收证明或结算证书、结算清单）及项目结算发票复印件，提供的资料需体现结算金额。若相关资料为复印件，需在复印件上盖施工单位公章，并另现场提供原件备查。

7.信用考核要求：

(1)在福建省高速公路养护从业单位信用考核综合定级结果中，对应细类被评定为C、D级有效期限内名单的不符合本次报价资格条件。

(2)投标人在福建省园林绿化施工企业最新季度信用评价分值不低于50分。
8.评审办法：合理低价法。
9.本项目采用资格后审方式对报价人的资格进行审查。

  10.工期：2022年4月30日之前完成。
11.本次询价采购公告发布于福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com），请自行下载。

  12.本次询价采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开询价采购前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。

13.报价文件递交的时间：2022年3月25日16：00-17：00（北京时间），报价文件必须在上述时间递交至：福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室，地址：福州市闽侯县上街镇福州西高速营区养护大楼旁二楼。
  14.开启报价文件时间和地点：2022年3月25日17:00时（北京时间）福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室。
  15.报价文件截止时间的推迟：报价文件递交截止1天前在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）发布。

16.报价保证金：人民币伍万元整（¥50000元）。请于开标前缴交，转账备注“2022年福州高速绿化工程报价保证金”，采购人账户信息：
采购人：福州川达公路养护工程有限公司

帐  号：116050100100119655

开户行：兴业银行福州西湖支行
    17.联系方式：陈工 18650601313 

采购人：福州川达公路养护工程有限公司
                                2022年3月22日
第二篇  询价采购须知
	询价采购

须知条款号
	具体信息或数据

	1
	采购人名称：福州川达公路养护工程有限公司

地址：福州市闽侯县上街镇中美村15号

联系人：陈工 18650601313 

邮编：350108            

	2
	项目名称：2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程

	3
	工程地点：福州辖区高速公路沿线

	4
	资质要求：具备合格有效的营业执照且营业执照经营范围包含园林绿化施工，且同时具备合格有效期内的《企业安全生产许可证》。

业绩要求：具备近三年（2019年1月至今）来在运营高速公路从事绿化专项工程施工业绩，应能体现至少有一项单个合同结算金额不低于300万元，不含土建综合（绿化）类。业绩以与高速公路运营管养单位（公司）及其下属单位（养护中心）或建设业主签订的施工合同和完工证明资料(完工证明资料包括工程质量验收证明或结算证书、结算清单）及项目结算发票复印件，提供的资料需体现结算金额。若相关资料为复印件，需在复印件上盖施工单位公章，并另现场提供原件备查。

	5
	信用考核要求：

(1)在福建省高速公路养护从业单位信用考核综合定级结果中，对应细类被评定为C、D级有效期限内名单的不符合本次报价资格条件。

(2)投标人在福建省园林绿化施工企业信用评价分值不低于50分。

	6
	经采购人审查同意后，本项目的成交人可以授权其苗木供应商与采购人签订苗木供应合同，成交人必须对苗木质量负全部责任。苗木单价不得超过成交人的苗木报价，苗木价款同步施工合同约定的进度进行支付，则采购人仅向成交人支付对应苗木的施工及养护费用。

	7
	合同段划分：2个合同包。

合同包1：绕城东南段、宁连段沿线绿化提升工程。

合同包2：绕城西北段、罗长段沿线绿化提升工程。

	8
	本项目采用资格后审方式对报价人的资格进行审查。

	9
	本次询价采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开询价采购报价前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。

	10
	工期：2022年4月30日之前完成。

	11
	资金来源：福建省高速公路集团有限公司福州管理分公司工程经费，出资比例为100%。

	12
	采购人设最高控制价(含税)：

合同包1：¥3596890.88元；

合同包2：¥3568975.51元；

	13
	报价人可同时对1、2两个合同包进行报价，但最多仅能中取一个合同包。

报价保证金：人民币伍万元整（¥50000元），无论报价人参与多少个合同包报价，其仅需缴纳一份即可。

转账备注“2022年福州高速绿化工程报价保证金”。

	14
	报价保证金缴纳截止时间：开标前。

	15
	采购人账户信息

采购人：福州川达公路养护工程有限公司
帐  号：116050100100119655

开户行：兴业银行福州西湖支行 

	16
	报价文件送交地址、方式及时间：福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室（福州市闽侯县上街镇福州西高速营区养护大楼旁二楼），报价人于2022年3月25日16：00-17：00期间向采购人递交报价文件。

	17
	报价文件递交截止时间：2022年3月25日17:00时。

	18
	开启报价文件时间和地点：2022年3月25日17:00时（北京时间）福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室。

	19
	到报价截止时间止，每个合同包采购人收到的询价采购报价文件少于3个的，采购人当场宣布该合同包询价采购作废，采购人将已收取的报价文件归还报价人。

	20
	报价文件评审办法：合理低价法，具体详见第三篇 评审标准及办法。

	21
	报价文件有效期：开启报价文件之日起50日历天内。

	22
	询价资料报价文件组成：
报价文件商务部分：①外封套；②正、副本封面；③询价采购响应报价书及附录；④法定代表人身份证明、授权委托书及法定代表人、授权委托代理人身份证复印件；⑤开户许可证复印件；⑥营业执照复印件；⑦企业安全生产许可证；⑧近3年完成工程项目业绩汇总表。

报价文件报价部分：①外封套；②正、副本封面；③承诺函；④报价函。

具体详见第六篇 询价资料报价文件格式。

以上材料均应逐页（含封面）加盖报价单位公章，报价文件应装订成册、不得出现活页。报价人对提供相关证件的合法性负责，如有虚假按作废处理。

	23
	每个合同段询价资料报价文件必须含商务部分、报价部分，且各部分需正本一份，副本一份，正、副本一并装入一个文件袋（即外封套）内，按给定格式贴外封套封面并密封、盖章。

	24
	报价文件有下列情形之一的，视为未能对询价采购文件做出实质性响应，应否决其报价（即作废）：

1）未按照询价采购文件第六篇询价资料报价文件格式规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料。

2）关键内容字迹模糊、无法辨认的，无法区分正、副本。

3）信用考核不符合要求的。

4）资质不符合要求的。

5）业绩不符合要求的。

6）一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

7）报价下浮率超出范围。

8）报价文件中载明的工期超过询价采购文件要求的、工程质量低于询价采购文件要求的。

9）附有询价采购文件规定的不能接受的条件。

10）以联合体形式参与报价的。

11）报价单位不具有国内有效的工商营业执照，或不具有独立法人资格。

12）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求。

	25
	报价人应按采购人提供的最高控制价工程量清单，自行拟定报价下浮率，报价人递交的报价资料无需提供报价工程量细目清单，仅需在《报价函》上填写报价，总报价保留小数点后二位。当以数字表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准

报价人成交后，成交清单单价=（有效报价/最高控制价）*最高控制价清单单价           

	26
	本项目最高控制价工程量清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、苗木、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用。

报价人所报总价为含税报价。

特别提示：最高控制价工程量清单视作已经包括了按施工图纸及要求中所有明示和暗示的一切费用。有变更新增项目的，方可予以新增单价和新增工程量。

清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（成交报价/最高控制价）*建设单位的审核单价*87%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

	27
	采购人提供的项目最高控制价工程量清单中的工程数量为暂定数量，结算以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

	28
	报价文件开启程序：

1.报价人递交报价文件。

2.开启报价文件时间到后，采购人随机选取报价人代表检查报价文件密封情况。

3.现场先开启报价文件商务部分，进行商务部分评审。

4.如符合询价文件商务部分要求的家数大于等于三家的，开启报价部分，报价人签字确认。

5.现场报价结束。

	29
	工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。完工验收合格支付结算金额的80%，成活期（6个月）验收合格支付结算金额的17%，缺陷责任期（成活期验收合格后6个月）到期验收合格支付结算金额的3%。

	30
	公示地点及公示期及异议解决方式：采购人将成交侯选人公示结果在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）进行公示，公示期不少于3个日历天，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。公示期间如无异议则第一成交候选人即为成交人。

	31
	成交单位接到成交通知书3个日历天内与采购人签署合同，随同授权委托书及指定现场施工负责人。如恶意拖延视为放弃中选资格，采购人有权在推荐的成交候选人中另选成交单位。

	32
	询价采购文件第四篇·合同格式仅供参考，具体以合同正式签署的文本为准。

	33
	报价人被选中后，与福州川达公路养护工程有限公司签署合同，需缴纳履约保证金，履约保证金：成交总金额的5%，乙方在接到甲方成交通知书后3个日历天内将履约保证金提交至甲方，待合同履行完成后14个工作日内退还。

	34
	中选人在签订合同后 3个 日历天内进场施工。


第三篇  评审标准和办法（合理低价法）

一、评审办法前附表

	条款号
	                评审因素与评审标准

	1
	评审方法
	本项目招标实行资格后审，并采用“合理低价法”的方法评标，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序按以下方法推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的得分相同时，以投标报价低者优先；当综合得分和投标报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

本次项目按合同包进行评标与授标。确定各合同包推荐中标候选人办法：

（1）首先确定第一中标候选人

1）本次招标将按照1、2合同包排序依次确定第一中标候选人；

2）每个投标人最多只能中一个合同包；

3）如存在同一投标人在多个合同包中均取得最高分，则按照1、2合同包顺序确定其为排序在前的合同包的第一中标候选人。

4）已列为某一合同包第一中标候选人的投标人将不再列入其他合同包第一、第二、第三中标候选人。

（2）其次确定二、三中标候选人

1）依次确定各合同包第一中标候选人后，剩余投标人，按照其各合同包得分依次确定为各合同包的第二、第三中标候选人。

2）如果以上确定的第一中标候选人放弃中标，或者中标人未按规定提交履约保证金等，招标人可将合同授予第二中标候选人，以此类推。

3）如果出现两个或两个以上合同包第一中标候选人均放弃合同；且合同包第二中标候选人均为同一投标人时，则招标人按照1、2合同包顺序依次确定该投标人为排序在前的合同包的第二中标候选人。

4）当确定的第一中标候选人，因不可抗力提出不能履行合同，或者中标人未按规定提交履约担保的，且该合同包无满足条件的第二、三中标候选人，在此情况下，招标人应组织该合同包重新招标。

	2.1
	评审标准
	第一个信封（报价文件商务部分）评审标准：
（1）报价文件商务部分按照询价采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
（2）报价文件商务部分上法定代表人或其委托代理人的签名、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金。
（4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。
（5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。
（6）报价文件商务部分中未出现有关报价的内容。
（7）报价文件商务部分载明的采购项目服务期期限与采购文件规定的时间一致。
（8）报价文件商务部分对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）报价文件商务部分正、副本份数符合招标文件第二篇“询价采购须知”的规定。
第二个信封（报价文件报价部分）评审标准：
（1）报价文件报价部分按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
（2）报价部分上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价部分中的报价未超过采购文件设定的最高限价。
（4）报价部分中的报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）报价部分正、副本份数符合采购文件第二篇“询价采购须知”的规定。

	2.2
	资格评审
标准
	（1）报价人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证。
（2）报价人的业绩证明符合询价采购文件规定。
（3）报价人的信用考核符合询价采购文件规定。

（4）报价人资质符合询价采购文件规定。

（5）报价人不存在第二篇“询价采购须知”的第23点规定的任何一种情形。

	3.1
	分值构成 

 (总分100分)
	评标价：100 分。

	3.2
	评审基准价计算方法
	开标过程中，招标人将通过现场计算并宣布评标基准价。
(1) 评标价的确定：

评标价＝报价函中的投标总报价

有效投标报价是指：不低于最高限价的85%且不高于最高限价的投标价。超出最高限价的投标价和低于最高限价的85%的投标价，均不参与评标基准价计算。

(2) 评标价平均值的计算：

除开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外。
（3）评标基准价在以下方法中随机抽取确定： 

方法一：将所有大于等于最高限价的95%且不超过最高限价的评标价去掉一个最高值和一个最低值后进行算数平均（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于 3家（含3家）时，则计算评标价基准值时不去掉最高值和最低值），再将该评标价平均值下浮1～4%后作为评标基准价。下浮系数以0.5％为一档，现场应采用双随机抽取确定。 

方法二：将所有小于最高限价的95%且大于等于最高限价的90%的评标价去掉一个最高值和一个最低值后进行算数平均（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于 3家（含3家）时，则计算评标价基准值时不去掉最高值和最低值），将该评标价平均值下浮-1～2%后作为评标基准价。下浮系数以0.5％为一档，现场应采用双随机抽取确定。 

方法三：将所有小于最高限价的90%且大于等于最高限价的85%的评标价去掉一个最高值和一个最低值后进行算数平均（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于 3家（含3家）时，则计算评标价基准值时不去掉最高值和最低值），将该评标价平均值下浮-2～1%后作为评标基准价。下浮系数以0.5％为一档，现场应采用双随机抽取确定。

如果上述抽取的方法没有对应的有效投标人，则从剩余的方法中抽取评标基准价方法。
 评标基准价确定原则：

①在开标现场被当场否决的或第一信封商务部分评审被否决的投标文件，其投标报价不参与评标价平均值、评标基准价计算，报价文件不参与评审；若报价文件在评审过程中被否决，但其开标报价低于最高限价且高于最高限价的85%的投标报价，仍然参与评标基准价的计算。
②在投标截止期后撤销的投标文件，也应按程序对投标商务文件进行评审，若其通过商务评审，则其投标报价文件在开标时也应开启；若其投标报价不高于最高限价，也不低于最高限价的85%时，其投标报价仍参与评标基准价计算，但其报价文件不参与评审。
③如果投标人认为评标基准价计算有误（含确定方法和下浮系数的抽取），有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。在开标结束后且在评标结束前若发现计算有误，经评标委员会确认后应予以更正（评标基准价计算原则和已确定的评标基准价计算方法及下浮系数不予更改）。评标结束后若发现计算有误，则不予更正。
④评标基准价除按③予以更正外，评标基准价和投标报价在整个评标期间保持不变，不随通过报价文件评审的投标人数量、算术性修正发生变化；

⑤所有经计算的平均值、评标基准价的计算结果均按取整计算（其后按四舍五入）。

	3.3
	评标价偏差率计算公式
	偏差率=|100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价|；

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。

	3.4
	评标价

评分标准

（100分）
	评标价得分
评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，其中E1=1.5、 E2=1。


二、评审办法正文
1.评标办法：见评审办法前附表。
2.评审标准：见评审办法前附表。
3.评审程序
（1）报价资料商务部分评审；
（2）报价资料商务部分的澄清；
（3）报价资料报价部分评审；
（4）报价资料报价部分的澄清；
（5）报价评分；
（6）推荐成交候选人；
（7）编写评审报告。
3.1报价资料商务部分评审：具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。评审小组可以要求报价人提交有关证明和证件的原件，以便核验。
3.2 报价资料报价部分评审
3.2.1具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。
3.2.2 评审价得分：见评审办法前附表。评审价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3报价人得分：报价人得分＝评标价得分。
3.4 报价资料报价部分的澄清和补正
3.5.1 在评审过程中，评审小组可以要求报价人对所提交报价资料中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2 澄清、说明和补正不得改变报价资料的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价资料的组成部分。
3.5.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.5.4不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组应否决其报价。
3.6 评审结果
3.6.1评审小组按照综合得分高到低的顺序推荐1-3名成交候选人，推荐综合得分第一名的报价人为第一成交候选人，以此类推。
3.6.2 评审小组完成评审后，由应当向采购人提交书面评审报告。
第四篇  合同格式
2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程

施工协作队伍合同

发包方（以下简称甲方）：福州川达公路养护工程有限公司
承包方（以下简称乙方）：                            
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，为明确承发包双方在本合同工程施工中的权利、义务和责任，经福州川达公路养护工程有限公司与共同协商，同意签订本施工发包合同书，以资共同遵守。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1.本协议书及各种合同附件（含本项目询价采购文件范本和合同签订过程中的澄清文件及补充资料）；
2.成交通知书；

3.报价函；
4.合同条款（含数据表和询价采购文件补遗书中与此有关的部分）；

5.施工技术要求（含询价采购文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6.工程量清单；
7.构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
第一条  工程名称
    2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
第二条  工程地点及内容
工程地点：福州辖区高速公路沿线（绕城西北段，罗长段，绕城东南段，宁连段）等。
工程内容：项目范围内沿线包含中分带、碎落台、互通区、边坡、隧道口等绿化景观提升（具体详见方案）。
第三条  施工期

1、种植工期：2022年4月30日之前完成。。

2、成活期：种植完成通过完工核验（以甲方的业主出具完工证明载明完工日期为准）之日起半年。

3、缺陷责任期：成活期满且通过交工验收之日起半年。
第四条  双方责任
一、甲方责任
1.明确施工作业工艺标准和外观质量标准，制定质量考核办法，明确和确定施工方案，指导工程施工。
2.核对实际完成工作量，并对工程质量进行监督检查。
3.协助乙方办理施工作业相关批文手续。
4.负责检查乙方工程内业资料整理情况，及时对乙方采购的材料进行验收，及时完成中间工序交验，及时组织工程验收，及时完成工程结算的审核和支付。
5.负责向乙方做好施工作业安全交底和施工技术交底工作。
6.负责协调解决相关施工干扰。
二、乙方责任
1.按甲方确定的施工方案进行施工。
2.负责办理施工作业相关批文手续。按有关规定做好施工作业安全布控及防护工作，做好安全布控设施的维护工作，对施工人员进行安全培训、教育。作业人员不得在安全布控及防护区域以外停留、穿行。如因施工作业而发生安全事故，由乙方承担一切责任。
3.保护好既有建筑物和相关设施等。如因施工发生路产及设施损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到高速公路以外弃放或弃至甲方指定的地点，保持施工现场及周边环境的整洁。
4.乙方保证为完成本工程所需各类工种人工、设备的组织和招幕，并建立合法的劳务关系。负责缴纳所用人工所需的社保、医保、工伤、意外险等规定的各类保险及为工人配备反光背心、安全帽、安全带等防护设施。若乙方未能办理，因此产生的一切责任由乙方承担。
5.乙方应提供相应工种的工人应具有相关工种资格证书，保证工人具有满足为完成本工程劳动强度的健康条件。
6.乙方应保证车辆、机具设备的合法性和项目使用性能要求，保证进场材料满足项目施工技术要求，提供相关材料合格证明或检验证书。满足完成项目工程进度要求的工、料、机组织。
7.乙方应按甲方要求做好施工原始记录，在竣工前及时提供给甲方，作为工程验收条件。
8.乙方应及时做好自己承包范围内项目缺陷的巡查工作，发现问题及时上报甲方。
9.进场人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和男性55周岁以上，女性45周岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.施工人员必须办理不少于150万保额个人意外险。
第五条  施工费用

1.本工程为施工协作发包合同，为单价合同，暂定总价（含税）为：     人民币（大写）               （￥            元）。

2.履约保证金为合同总价的5%，待工程交工验收后14个工作日退还。
3.本项目清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、苗木、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用.
4.清单内项目结算方式：以合同清单单价为准，工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

5.清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（成交报价/最高控制价）*建设单位的审核单价*87%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

6.经甲方审查同意后，乙方可以授权其苗木供应商与甲方签订苗木供应合同，乙方必须对苗木质量负全部责任。苗木单价不得超过乙方的苗木签约价，苗木价款同步施工合同约定的进度进行支付，则甲方仅向乙方支付对应苗木的施工及养护费用。
第六条  工程质量

1.工程质量标准为合格，质量评定以国家、行业或地方质量检验评定标准为依据，达到本合同规定的工程规范、标准。当以上要求和标准不一致时，以最严格的执行。

2.双方对工程质量有争议，由双方共同选定的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

3.施工过程中，乙方必须接受甲方派出技术人员的检查监督，积极配合甲方做好相关各类检查、考评准备工作；并积极配合甲方进行工程质量验收检查，对质量不合格的要坚决返工，返工造成的经济损失由乙方自负。

4.施工开始初乙方应报送工作计划，内容包括人工、机械设备配备、施工内容、技术规范、大概施工段落。每个月上交施工原始记录资料。做好前期放样，并依据实际放样情况绘制相关图纸，便于指导施工进行。

5.乙方负责种植及养护并保证苗木成活率按相关规定在成活养护期半年期满后要求达到100%。质保期满后成活率未达到100%时，乙方应重新补种至成活率符合要求，补种所发生费用由乙方负责。

6.乙方应按相关绿化施工规范进行后期养护，并确保苗木长势良好，应开花期花叶繁茂，确保缺陷责任期间种植养护质量。

7.施工标准、规范：工程质量应满足《公路养护工程质量检验评定标准》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11T213-2003)、《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)等标准和规范的规定要求。同一种类的规范、标准以国家最新版本为准。

第七条  劳务承包结算及支付

1.合同为单价合同，该单价为综合单价，包含工程所需的人工、材料、机械、税金、试验、相应布控、通行费等工程所需全部费用。

2.本工程清单所列数量为暂定数量，实际施工以现场为准，工程结算数量以经甲方签认并验收合格的数量为准。项目暂定金额为人民币（大写）                  （￥             元），工程量清单附后。

3.计量与支付：

（1）工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。完工验收合格支付结算金额的80%。

（2）成活期（6个月）验收合格支付结算金额的17%。

（3）缺陷责任期（成活期验收合格后6个月）到期验收合格支付结算金额的3%。

开票信息如下：

①公司名称：福州川达公路养护工程有限公司

纳税人识别号：9135 0105 7661 8090 61

开户行：兴业银行福州市西湖支行

账号：1160 5010 0100 1196 55
②公司名称： 

纳税人识别号：
开户行：

账号：  

5.工程项目通过验收后，甲方应在验收后28个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。

6.支付的其他约定：       /    。  

第八条  违约责任
1.本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。
2.乙方未按照合同约定质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工；因乙方施工质量不合格或施工过程中的违章操作导致发生安全事故，所有（包含第三方）造成人员伤害和重大财产损失的，由乙方承担所有责任和损失。
3.乙方如不按甲方下达时间完成工程，按拖延工期一天扣款1000元处理。
4.若乙方不履行本合同进行施工，不论项目大小，甲方有权选择第三方履行乙方未完成的合同义务，由此产生的一切费用由乙方承担。
5.甲方非因法定或约定事项未及时支付承包费用的，乙方有权按照当期银行贷款利率及逾期天数向甲方收取资金占用费。因甲方原因造成的工期延误和施工损失，由甲方承担相应的责任和费用。
6.若乙方违反了本合同乙方责任中第二条规定，甲方将按约定的相应条款进行处罚。
第九条  争议的解决

凡因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商方式协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十条  合同有效期

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效，待工程款付清后失效。

第十一条  合同份数

本合同正本二份，副本六份，双方各执正本一份，副本三份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十二条   其他

甲方询价采购文件及乙方报价文件为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜,由双方另行商议或签订补充合同，并与本合同共具法律效力。

附：合同包1、2工程量清单

发包人：福州川达公路养护     承包人：                   
工程有限公司                           
法定代表人：                 法定代表人：               
                              或                           

                             其授权的代理人：                                   
日期：2022年   月   日

第五篇  询价采购最高限价工程量清单
	2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
（绕城东南段，宁连段）控制价(合同包1)

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	控    制    金    额(元)

	
	
	
	
	
	材料控制单价
	施工及养护
控制单价
	综合控制单价
	控制合价

	1
	清除苗木
	(1)胸径5-6，裸根移除
	株
	3000
	/
	/
	11.58
	34740.00 

	2
	安装简易爬藤网
	(1)安装爬藤网，镀锌丝、铁丝网
(2)丝径0.6MM，孔径60MM
(3)高度1.8M，铁丝固定安装
	m
	300
	/
	/
	282.24
	84672.00 

	3
	种植土回(换)填
	(1)种植土回填
(2)外购种植土
(3)绿地整理（回填土）
(4)人工松填
	m3
	2618
	/
	/
	62.49
	163598.82 

	4
	花池
	(1)花池
(2)空心砖砌筑花池
(3)高度20CM，宽20CM，长40CM
	m3
	129
	/
	/
	548.92
	70810.68 

	5
	栽植乔木 福建山樱花
	(1)福建山樱花
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>350， 冠幅W>200,四级分枝以上，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	232
	2036.79
	872.91
	2909.70
	675050.40 

	6
	栽植乔木 黄花槐
	(1)黄花槐
(2)米径6<Φ≤8，苗高H250-300，冠幅W>150，底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	775
	373.57
	160.10
	533.67
	413594.25 

	7
	栽植乔木 洋紫荆
	(1)洋紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	72
	663.57
	284.39
	947.96
	68253.12 

	8
	栽植灌木 美国紫薇
	(1)美国紫薇
(2)H180*W60,袋装苗，拼丛，5株/丛 
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	丛
	102
	536.89
	230.10
	766.99
	78232.98 

	9
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H100*60，袋装苗，3株/丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	605
	34.40
	14.74
	49.14
	29729.70 

	10
	栽植乔木 大花紫薇
	(1)大花紫薇
(2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>350， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	680
	493.47
	211.49
	704.96
	479372.80 

	11
	栽植灌木 双荚槐球
	(1)双荚槐球
(2)H120*W120，精品袋苗，冠形饱满
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	595
	235.97
	101.13
	337.10
	200574.50 

	12
	栽植攀缘植物 爬山虎
	(1)爬山虎
(2)蔓长>100CM,三分枝，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1200
	24.85
	10.65
	35.50
	42600.00 

	13
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H100*60，袋装苗，3株/丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	丛
	884
	103.21
	44.23
	147.44
	130336.96 

	14
	栽植乔木 大腹木棉
	(1)大腹木棉
(2)米径40<Φ≤45 ，苗高H>700，冠幅W400-450，四轮分枝以上，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	63
	4000.69
	1714.58
	5715.27
	360062.01 

	15
	栽植灌木 银叶金合欢
	(1)银叶金合欢H100*60
(2)袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1070
	110.71
	47.45
	158.16
	169231.20 

	16
	栽植灌木 红千层
	(1)红千层
(2)H120*60，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1395
	72.16
	30.93
	103.09
	143810.55 

	17
	栽植灌木 毛杜鹃球
	(1)毛杜鹃球
(2)苗高H100-120，冠幅W80-100，精品袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	20
	172.27
	73.83
	246.10
	4922.00 

	18
	栽植灌木 美花红千层
	(1)美花红千层
(2)H120*60，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	15
	72.16
	30.93
	103.09
	1546.35 

	19
	栽植灌木 银姬小蜡球
	(1)银姬小腊球
(2)苗高H100-130，冠幅W80-100，精品袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	20
	157.29
	67.41
	224.70
	4494.00 

	20
	栽植灌木 同安三角梅
	(1)同安红三角梅
(2)H120*W60,精品盆苗，拼丛
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	2385
	92.54 
	39.66 
	132.20 
	315297.00 

	21
	栽植乔木 黄山栾树
	(1)黄山栾树
(2)米径10<Φ≤11 ，苗高H>350， 冠幅W>200,二级分枝以上，精品全冠苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	94
	554.14
	237.49
	791.63
	74413.22 

	22
	栽植乔木 红花玉兰
	(1)红花玉兰
(2)米径9<Φ≤12 ，苗高H>300， 冠幅W>200,底部托杆1.5米，二级分枝以上，精品全冠苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	87
	694.27
	297.55
	991.82
	86288.34 

	合计
	3596890.88 

	注：以上数量为暂估数量，按实结算。

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
（绕城西北段，罗长段）控制价（合同包2）
序号
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
控    制    金    额(元)
材料控制单价
施工及养护
控制单价
综合控制单价
控制合价
1
种植土回(换)填
(1)种植土回填
(2)外购种植土
(3)绿地整理（回填土）
(4)人工松填
m3
5000.00 
/
/
62.49 
312450.00 
2
花池
(1)花池
(2)空心砖砌筑花池
(3)高度20CM，宽20CM，长40CM
m3
262.72 
/
/
548.92 
144212.26 
3
安装简易爬藤网
(1)安装爬藤网，镀锌丝、铁丝网
(2)丝径0.6MM，孔径60MM
(3)高度1.8M，铁丝固定安装
m
250.00 
/
/
282.24 
70560.00 
4
移除湿地松
(1)移除湿地松
(2)裸根移除
株
1000.00 
/
/
4.99 
4990.00 
5
移除台湾相思
(1)移除台湾相思
(2)裸根移除，高度200cm
株
400.00 
/
/
9.50 
3800.00 
6
清除苗木
(1)胸径5-6，裸根移除
株
1885.00 
/
/
11.58 
21828.30 
7
栽植竹类
(1)青皮竹
(2)H>250,3支以上/丛，移植苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
丛
200.00 
70.75 
30.32 
101.07 
20214.00 
8
栽植灌木 迎春花
(1)迎春花
(2)蔓长>50CM，袋苗，3-5分枝
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
1500.00 
21.55 
9.24 
30.79 
46185.00 
9
栽植乔木 黄花槐
(1)黄花槐
(2)米径6<Φ≤8，苗高H250-300，冠幅W>150，底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
株
815.00 
373.57 
160.10 
533.67 
434941.05 
10
栽植灌木 银叶金合欢
(1)银叶金合欢H100*60
(2)袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
3500.00 
110.71 
47.45 
158.16 
553560.00 
11
栽植灌木 欧洲夹竹桃
(1)欧洲夹竹桃
(2)H120*60，袋装苗，3株/丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
丛
511.00 
103.21 
44.23 
147.44 
75341.84 
12
栽植乔木 大腹木棉
(1)大腹木棉
(2)米径40<Φ≤45 ，苗高H>700，冠幅W400-450，四轮分枝以上，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
株
30.00 
4000.69 
1714.58 
5715.27 
171458.10 
13
栽植灌木 欧洲夹竹桃
(1)欧洲夹竹桃
(2)H120*60，袋苗，拼丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
1302.00 
35.04 
15.02 
50.06 
65178.12 
14
栽植灌木 三角梅球
(1)三角梅球
(2)H120*W60,精品盆苗，拼丛，五雀
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
盆
980.00 
92.54 
39.66 
132.20 
129556.00 
15
栽植乔木 洋紫荆
(1)洋紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
株
300.00 
663.57 
284.39 
947.96 
284388.00 
16
栽植乔木 洋紫荆
(1)洋紫荆
(2)米径9<Φ≤10，苗高H>350，冠幅W>180，底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
株
50.00 
553.30 
237.13 
790.43 
39521.50 
17
栽植灌木 红千层
(1)红千层
(2)H120*60，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
2000.00 
72.16 
30.93 
103.09 
206180.00 
18
栽植灌木 双荚槐球
(1)双荚槐球
(2)H120*W120，精品袋苗，冠形饱满
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
471.00 
235.97 
101.13 
337.10 
158774.10 
19
栽植乔木 刺桐（直杆）
(1)刺桐（直杆）
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>400， 冠幅W>200,三轮分枝以上，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
株
200.00 
481.84 
206.50 
688.34 
137668.00 
20
栽植乔木 大花紫薇
(1)大花紫薇
(2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>350， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
株
44.00 
493.47 
211.49 
704.96 
31018.24 
21
栽植灌木 同安红三角梅
(1)同安红三角梅
(2)H120*W60,精品盆苗，拼丛
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
盆
315.00 
92.54 
39.66 
132.20 
41643.00 
22
栽植灌木 欧洲夹竹桃
(1)欧洲夹竹桃
(2)H50*30，袋苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
1300.00 
18.56 
7.96 
26.52 
34476.00 
23
栽植灌木 银叶金合欢
(1)银叶金合欢
(2)H50*20，3株/㎡，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
3600.00 
38.79 
16.63
57.90 
199512.00 
24
栽植灌木 湿地松
(1)湿地松
(2)H30*15，袋装苗，1株/㎡
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
株
19000.00 
14.06 
6.02 
20.08 
381520.00 
合        计
3568975.51 
注：以上数量为暂估数量，按实结算。



询价资料文件格式

（询价资料商务部分外封套封面格式）

采购人：福州川达公路养护工程有限公司
地  址：福州市闽侯县上街镇中美村15号
2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程

     合同包施工协作队伍
询

价

资

料

商

务

部

分

2022年3月25日17时00分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                      （盖企业公章）
地  址：                                                 

邮政编码：            
（询价文件商务部分正本封面）

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程

     合同包施工协作队伍
商务部分

（正本）
报价单位：                                     （盖企业公章）
     法定代表人或其授权的代理人：                （签字）
 2022年    月    日
（询价文件商务部分副本封面）

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
     合同包施工协作队伍
商务部分

（副本）
报价单位：                                     （盖企业公章）
     法定代表人或其授权的代理人：                （签字）
 2022年    月    日

1-询价采购响应报价书及附录

致：福州川达公路养护工程有限公司
在研究了2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程     施工协作队伍询价采购文件（含所有补遗资料）和自行考察了现场后，我方能够正确理解并接受其全部内容，我方愿意按照报价函的总价(所报总价为含税报价)，或根据上述询价采购文件修正后确定的另一金额为最终报价金额，遵照询价采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成本工程。

2. 如果你单位接受我们的报价文件，我们将保证于2022年4月30日前完成工程任务，并达到采购人的质量要求：工程交工的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。我们单位承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照询价采购文件的规定接受贵司的考核。

3. 我们同意在从规定的开启报价文件之日起50日历天的报价文件有效期内严格遵守询价采购文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你单位发出的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 如果我们在本报价文件有效期内撤回报价文件；或拒绝接受按询价采购须知规定的对询价采购文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到成交通知书后的3个日历天内未能或拒绝签订合同协议书；你单位有权另选成交单位。

（本页无正文内容）

报价人：                                 （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                   （签字）
报价人地址：                                                      
邮政编码：               

电    话：               

传    真：               

日    期：  2022年     月     日
附 录 询价采购响应报价书 

	序号
	           事       项
	             数       据

	1
	报价保证金
	¥50000元

	2
	履约保证金
	成交总金额的5%

	3
	开工期限

(自签订合同之日算起)
	3个日历天内

	4
	工期
	2022年4月30日

	5
	工程质量
	合格

	6
	延期开工损失偿金；拖期损失偿金
	1000元/天；1000元/天。

	7
	延期开工损失偿金限额；拖期损失偿金限额
	合同价格的5%；合同价格的5%

	8
	成活期和缺陷责任期
	完工验收后6个月；成活期验收后6个月

	9
	中期计量
	无。

	10
	中期预付款
	无。

	11
	质量保留金的百分比
	成活期：结算金额17%；

缺陷责任期：结算金额3%

	12
	质量保留金限额
	成活期：结算金额17%；

缺陷责任期：结算金额3%

	13
	开工预付款
	无。

	14
	材料、设备预付款
	无。

	15
	工程款支付时间
	工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。

	16
	延期付款额的利率
	按同期中国人民银行贷款利率。



        报价人：                     （盖企业公章）
2-法定代表人身份证明

报价人名称：                                 

单位性质：                                   
地址：                                       

成立时间：       年    月    日                  
经营期限：          

姓名：                  （法定代表人亲笔签名） 

性别：     年龄：    职务：        
系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          报价人：         （盖企业公章）

                          日  期：        年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.应附法定代表人身份证复印件（盖企业公章）。

3-授权委托书

本人              （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修

改2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程的报价文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 询价采购活动有效期内 。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

                  申请人：               （盖企业公章）

                  法定代表人：                    （签字）

                  身份证号码：                          
                  委托代理人：                    （签字）

                  身份证号码：                           
              年    月    日
注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（盖企业公章）。
4-开户许可证复印件

营业执照复印件

6-企业安全生产许可证

7-近3年完成工程项目业绩汇总表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目内容及描述
	合同金额
	结算金额
	项目负责人
	备注
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注：1、本表后须附每个工程项目的合同协议书和完工证明资料(或工程质量验收证明)为依据，提供资料应能体现至少有一项单个合同结算金额不低于300万元，若相关资料为复印件，需在复印件上盖报价单位公章，并另提供原件现场备查，否则为无效报价。
2、近3年完成相关工程项目(2019年1月至今）。

（询价资料报价部分外封套封面格式）

招标人：福州川达公路养护工程有限公司
地  址：福州市闽侯县上街镇中美村15号
2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程

     合同包施工协作队伍

询

价

资

料

报

价

部

分
2022年3月25日17时00分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                           （盖企业公章）
地  址：                                                    

邮政编码：            
（询价资料报价部分正本封面）

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
     合同包施工协作队伍
报价部分

           （正本）
报价单位：                                     （盖企业公章）
     法定代表人或其授权的代理人：                （签字）
 2022年    月    日
（报价文件副本封面）

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
            合同包施工协作队伍
报价部分

          （副本）
报价单位：                                     （盖企业公章）
     法定代表人或其授权的代理人：                （签字）
 2022年    月    日
                  一、承诺函

致：福州川达公路养护工程有限公司                

1.在研究了2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程施工协作队伍询价采购文件规定和自行考察了2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程   合同包现场后，我司承诺遵照报价函的报价承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果我司成交，将保证在你司规定开工期内开工，并在报价函附录内写明的完成期限内完成本合同工程，达到合同规定的质量要求。我司承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行该工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照报价承诺函的规定接受你司的考核，并做好安全维稳工作。

3.如果我司报价成交，同意工程结算时，经验收合格后，工程量按实际验收合格的数量进行结算。

4.如我司报价成交，拒绝签订合同协议书或履约，你司有权另选成交单位，且我司近五年内不得参与你司其他询标项目。

5.我司同意按照询价采购文件有关规定结算工程施工费用。我司按贵司要求提供等额有效的发票。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                                    （盖企业公章）
法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

日期：       年   月   日
二、报价函

致：福州川达公路养护工程有限公司
我司根据2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程  合同包询价采购文件，结合我司施工经验及实力，我方能够正确理解并接受其全部内容，我方愿意按总报价人民币（大写）       元（¥       元），所报总价为含税报价，遵照询价采购文件的要求承担本工程的实施。

报价人：                                      （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                      （签字）

报价人地址：                                                      

邮政编码：               

电    话：               
传    真：               
日    期：  2022年  月  日

第七篇   报价保证金退还申请书

福州川达公路养护工程有限公司：
我公司于2022年3月25日参加2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程询价采购报价，交纳报价保证金人民币伍万元（¥50000元）。如符合退回报价保证金，请将该项目报价保证金退至以下帐号。

请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

注：报价人需在报价文件开启前单独将申请书递交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。

报价人              （盖企业公章）

2022年   月   日
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