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第一篇  采购公告

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）施工协作队伍采购公告

致相关施工协作单位：

1.说明： 2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段） 已经批准建设，建设资金已落实。本项目采用专业协作的方式实施，项目已具备采购条件，现对该项目的施工进行公开采购。
2.项目概况：2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段），详见控制价工程量清单，但不限于清单所列项目。
3.合同段划分：1个合同包。
4.工程规模
最高控制价3097786.00元；
5.资格要求：福州川达公路养护工程有限公司绿化类协作队伍库内入库单位均有资格,不接收库外单位。
6.评审办法：合理低价法。
  7.工期：2022年4月30日之前完成。
8.本次询价采购公告发布于福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com），请自行下载。

  9.本次询价采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开询价采购前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。

10.报价文件递交的时间：2022年4月22日14:20-15:20（北京时间），报价文件必须在上述时间递交至：福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室，地址：福州市闽侯县上街镇福州西高速营区养护大楼旁二楼。
  11.开启报价文件时间和地点：2022年4月22日17：10时（北京时间）福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室。
  12.报价文件截止时间的推迟：报价文件递交截止1天前在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）发布。

13.报价保证金：人民币陆万元整（¥60000元）。请于开标前缴交，转账备注“2022年沿线绿化提升工程（福永段）报价保证金”，采购人账户信息：
采购人：福州川达公路养护工程有限公司

帐  号：116050100100119655

开户行：兴业银行福州西湖支行
    联系人：陶工 19905013701 

采购人：福州川达公路养护工程有限公司
                                2022年4月19日
第二篇  询价采购须知
	询价采购

须知条款号
	具体信息或数据

	1
	采购人名称：福州川达公路养护工程有限公司

地址：福州市闽侯县上街镇中美村15号

联系人：陶工 19905013701 

邮编：350108            

	2
	项目名称：2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）

	3
	工程地点：青云山服务区、永泰西互通、永泰东互通、梧桐互通碎落台，沿线中分带等

	4
	本次询价采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开询价采购报价前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。

	5
	工期：2022年4月30日之前完成。

	6
	资金来源：福建省高速公路集团有限公司福州管理分公司工程经费，出资比例为100%。

	7
	采购人设最高控制价(含税)：¥3097786.00元；

	8
	报价保证金：人民币陆万元整（¥60000元）

转账备注“2022年沿线绿化提升工程（福永段）报价保证金”。

	9
	报价保证金缴纳截止时间：2022年4月22日11:00时（北京时间）。

	10
	采购人账户信息

采购人：福州川达公路养护工程有限公司
帐  号：116050100100119655

开户行：兴业银行福州西湖支行 

	11
	报价文件送交地址、方式及时间：福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室（福州市闽侯县上街镇福州西高速营区养护大楼旁二楼），报价人于2022年4月22日14:20-15:20时（北京时间）期间凭手持件向采购人递交报价文件,疫情期间需佩戴口罩、接受采购人的体温检测、并提供健康绿码、行程码。

	12
	报价文件递交截止时间：2022年4月22日15:20时（北京时间）。

	13
	开启报价文件时间和地点：2022年4月22日17:10时（北京时间）福州川达公路养护工程有限公司工程部会议室。

	14
	到报价截止时间止，每采购人收到的询价采购报价文件少于3个的，采购人当场宣布该合同包询价采购作废，采购人将已收取的报价文件归还报价人。

	15
	报价文件评审办法：合理低价法，具体详见第三篇 评审标准及办法。

	16
	报价文件有效期：开启报价文件之日起50日历天内。

	17
	询价资料报价文件组成：
报价文件：①外封套；②正、副本封面；③询价采购响应报价书及附录；④法定代表人身份证明；⑤授权委托书；⑥承诺函；⑦报价函。

具体详见第六篇 报价文件格式。

以上材料均应逐页（含封面）加盖报价单位公章，报价文件应装订成册、不得出现活页。报价人对提供相关证件的合法性负责，如有虚假按作废处理。

	18
	报价文件需正本一份，副本一份，正、副本一并装入一个文件袋（即外封套）内，按给定格式贴外封套封面并密封、盖章。

	19
	报价文件有下列情形之一的，视为未能对询价采购文件做出实质性响应，应否决其报价（即作废）：

1）未按照询价采购文件第六篇询价资料报价文件格式规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料。

2）关键内容字迹模糊、无法辨认的，无法区分正、副本。

3）一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

4）报价超出最高限价。

5）报价文件中载明的工期超过询价采购文件要求的。

6）工程质量低于询价采购文件要求的。

7）附有询价采购文件规定的不能接受的条件。

8）以联合体形式参与报价的。

9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求。

	20
	报价人应按采购人提供的最高控制价工程量清单，自行拟定总报价，报价人递交的报价资料无需提供报价工程量细目清单，仅需在《报价函》上填写总报价。当以数字表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准

报价人成交后，成交清单单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*最高控制价清单单价，总价措施费与控制价保持不变,总价措施费包干使用。           

	21
	本项目最高控制价工程量清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、苗木（部分苗木甲供,具体详见最高限价清单）、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用。

报价人所报总价为含税报价。

特别提示：最高控制价工程量清单视作已经包括了所有明示和暗示的一切费用。有变更新增项目的，方可予以新增单价和新增工程量。

清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*建设单位的审核单价*80%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

	22
	采购人提供的项目最高控制价工程量清单中的工程数量为暂定数量，结算以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

	23
	报价文件开启程序：

1.报价人递交报价文件。

2.开启报价文件时间到后，采购人随机选取报价人代表检查报价文件密封情况。

3.现场先开启报价文件，报价人签字确认后进行评审。

4.现场报价结束。

	24
	工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。完工验收合格支付结算金额的80%，成活期（6个月）验收合格支付结算金额的17%，缺陷责任期（成活期验收合格后6个月）到期验收合格支付结算金额的3%。

	25
	公示地点及公示期及异议解决方式：采购人将成交侯选人公示结果在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）进行公示，公示期不少于3个日历天，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。公示期间如无异议则成交候选人即为成交人。

	26
	成交单位接到成交通知书3个日历天内与采购人签署合同，随同授权委托书及指定现场施工负责人。如恶意拖延视为放弃中选资格，采购人有权在推荐的成交候选人中另选成交单位。

	27
	询价采购文件第四篇·合同格式仅供参考，具体以合同正式签署的文本为准。

	28
	报价人被选中后，与福州川达公路养护工程有限公司签署合同，需缴纳履约保证金，履约保证金：成交总金额的5%，乙方在接到甲方成交通知书后3个日历天内将履约保证金提交至甲方，待合同履行完成后14个工作日内退还。

	29
	中选人在签订合同后 3个 日历天内进场施工。


第三篇  评审标准和办法（合理低价法）

一、评审办法前附表

	条款号
	                评审因素与评审标准

	1
	评审方法
	本项目采购采用“合理低价法”的方法评标，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照本篇第3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序按以下方法推荐中选候选人，但报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的得分相同时，以投标报价低者优先；当综合得分和报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

	2
	评审标准
	报价文件评审标准：
（1）报价文件按照询价采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
（2）报价文件法定代表人或其委托代理人的签名、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金。
（4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。
（5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。
（6）报价文件载明的采购项目服务期期限与采购文件规定的时间一致。
（7）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（8）报价文件正、副本份数符合招标文件第二篇“询价采购须知”的规定。
（9）报价部分中的报价未超过采购文件设定的最高限价。
（10）报价部分中的报价的大写金额能够确定具体数值。
（11）其他经评审人员确定的情形。

	3
	分值构成 

 (总分100分)
	评标价：100 分。

	4
	评审基准价计算方法
	评审过程中，采购人将通过现场计算并宣布评标基准价。
(1) 评标价的确定：

评标价＝报价函中的总报价

有效投标报价是指：不高于最高限价报价。

(2) 评标基准价的计算：

评标基准价=所有有效报价算术平均值。

	5
	评标价偏差率计算公式
	偏差率=|100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价|；

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。

	6
	评标价

评分标准

（100分）
	评标价得分
评标价得分计算公式示例：

（1）如果报价人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E1；

（2）如果报价人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，其中E1=1.5、 E2=1。


二、评审办法正文
1.评标办法：见评审办法前附表。
2.评审标准：见评审办法前附表。
3.评审程序
（1）报价资料报价部分评审；
（2）报价资料报价部分的澄清；
（3）报价评分；
（4）推荐成交候选人；
（5）编写评审报告。
3.1 报价文件评审
3.1.1具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。
3.1.2 评审价得分：见评审办法前附表。评审价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2报价人得分：报价人得分＝评标价得分。
3.3 报价文件的澄清和补正
3.3.1 在评审过程中，评审小组可以要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价资料的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价资料的组成部分。
3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.3.4不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组应否决其报价。
3.4 评审结果
3.4.1评审小组按照综合得分高到低的顺序推荐1名成交候选人，推荐综合得分第一名的报价人为第一成交候选人。
3.4.2 评审小组完成评审后，由应当向采购人提交书面评审报告。
第四篇  合同格式
2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）施工协作队伍合同

发包方（以下简称甲方）：福州川达公路养护工程有限公司
承包方（以下简称乙方）：                            
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，为明确承发包双方在本合同工程施工中的权利、义务和责任，经福州川达公路养护工程有限公司与共同协商，同意签订本施工发包合同书，以资共同遵守。

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1.本协议书及各种合同附件（含本项目询价采购文件范本和合同签订过程中的澄清文件及补充资料）；
2.成交通知书；

3.报价函；
4.合同条款（含数据表和询价采购文件补遗书中与此有关的部分）；

5.施工技术要求（含询价采购文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6.工程量清单；
7.构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
第一条  工程名称
    2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）
第二条  工程地点及内容
工程地点：青云山服务区、永泰西互通、永泰东互通、梧桐互通碎落台，沿线中分带等。
工程内容：青云山服务区、永泰西互通、永泰东互通、梧桐互通碎落台，沿线中分带等补植绿化（具体详见图纸及清单）。
第三条  施工期

1、种植工期：2022年4月30日之前完成。。

2、成活期：种植完成通过完工核验（以甲方的业主出具完工证明载明完工日期为准）之日起半年。

3、缺陷责任期：成活期满且通过交工验收之日起半年。
第四条  双方责任
一、甲方责任
1.明确施工作业工艺标准和外观质量标准，制定质量考核办法，明确和确定施工方案，指导工程施工。
2.核对实际完成工作量，并对工程质量进行监督检查。
3.协助乙方办理施工作业相关批文手续。
4.负责检查乙方工程内业资料整理情况，及时对乙方采购的材料进行验收，及时完成中间工序交验，及时组织工程验收，及时完成工程结算的审核和支付。
5.负责向乙方做好施工作业安全交底和施工技术交底工作。
6.负责协调解决相关施工干扰。
二、乙方责任
1.按甲方确定的施工方案进行施工。
2.负责办理施工作业相关批文手续。按有关规定做好施工作业安全布控及防护工作，做好安全布控设施的维护工作，对施工人员进行安全培训、教育。作业人员不得在安全布控及防护区域以外停留、穿行。如因施工作业而发生安全事故，由乙方承担一切责任。
3.保护好既有建筑物和相关设施等。如因施工发生路产及设施损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到高速公路以外弃放或弃至甲方指定的地点，保持施工现场及周边环境的整洁。
4.乙方保证为完成本工程所需各类工种人工、设备的组织和招幕，并建立合法的劳务关系。负责缴纳所用人工所需的社保、医保、工伤、意外险等规定的各类保险及为工人配备反光背心、安全帽、安全带等防护设施。若乙方未能办理，因此产生的一切责任由乙方承担。
5.乙方应提供相应工种的工人应具有相关工种资格证书，保证工人具有满足为完成本工程劳动强度的健康条件。
6.乙方应保证车辆、机具设备的合法性和项目使用性能要求，保证进场材料满足项目施工技术要求，提供相关材料合格证明或检验证书。满足完成项目工程进度要求的工、料、机组织。
7.乙方应按甲方要求做好施工原始记录，在竣工前及时提供给甲方，作为工程验收条件。
8.乙方应及时做好自己承包范围内项目缺陷的巡查工作，发现问题及时上报甲方。
9.进场人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和男性55周岁以上，女性50周岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.施工人员必须办理不少于150万保额个人意外险。
第五条  施工费用

1.本工程为施工协作发包合同，为单价合同，暂定总价（含税）为：     人民币（大写）               （￥            元），总价措施费包干使用。
2.履约保证金为合同总价的5%，待工程交工验收后14个工作日退还。
3.本项目清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、苗木（部分苗木甲供）、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用.
4.清单内项目结算方式：以合同清单单价为准，工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

5.清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*建设单位的审核单价*80%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。

第六条  工程质量

1.工程质量标准为合格，质量评定以国家、行业或地方质量检验评定标准为依据，达到本合同规定的工程规范、标准。当以上要求和标准不一致时，以最严格的执行。

2.双方对工程质量有争议，由双方共同选定的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

3.施工过程中，乙方必须接受甲方派出技术人员的检查监督，积极配合甲方做好相关各类检查、考评准备工作；并积极配合甲方进行工程质量验收检查，对质量不合格的要坚决返工，返工造成的经济损失由乙方自负。

4.施工开始初乙方应报送工作计划，内容包括人工、机械设备配备、施工内容、技术规范、大概施工段落。每个月上交施工原始记录资料。做好前期放样，并依据实际放样情况绘制相关图纸，便于指导施工进行。

5.乙方负责种植及养护并保证苗木成活率（含甲供苗木）按相关规定在成活养护期半年期满后要求达到100%。质保期满后成活率未达到100%时，乙方应重新补种至成活率符合要求，补种所发生费用由乙方负责。

6.乙方应按相关绿化施工规范进行后期养护，并确保苗木长势良好，应开花期花叶繁茂，确保缺陷责任期间种植养护质量。

7.施工标准、规范：工程质量应满足《公路养护工程质量检验评定标准》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11T213-2003)、《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)等标准和规范的规定要求。同一种类的规范、标准以国家最新版本为准。

第七条  劳务承包结算及支付

1.合同为单价合同，该单价为综合单价，包含工程所需的人工、材料（部分苗木甲供）、机械、税金、试验、相应布控、通行费等工程所需全部费用。

2.本工程清单所列数量为暂定数量，实际施工以现场为准，工程结算数量以经甲方签认并验收合格的数量为准。项目暂定金额为人民币（大写）                  （￥             元），工程量清单附后。

3.计量与支付：

（1）工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。完工验收合格支付结算金额的80%。

（2）成活期（6个月）验收合格支付结算金额的17%。

（3）缺陷责任期（成活期验收合格后6个月）到期验收合格支付结算金额的3%。

开票信息如下：

①公司名称：福州川达公路养护工程有限公司

纳税人识别号：9135 0105 7661 8090 61

开户行：兴业银行福州市西湖支行

账号：1160 5010 0100 1196 55
②公司名称： 

纳税人识别号：
开户行：

账号：  

5.工程项目通过验收后，甲方应在验收后28个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。

6.支付的其他约定：       /    。  

第八条  违约责任
1.本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同。
2.乙方未按照合同约定质量标准施工或采用不合格材料导致养护施工质量验收不合格的，应自行承担费用重新返工；因乙方施工质量不合格或施工过程中的违章操作导致发生安全事故，所有（包含第三方）造成人员伤害和重大财产损失的，由乙方承担所有责任和损失。
3.乙方如不按甲方下达时间完成工程，按拖延工期一天扣款1000元处理。
4.若乙方不履行本合同进行施工，不论项目大小，甲方有权选择第三方履行乙方未完成的合同义务，由此产生的一切费用由乙方承担。
5.甲方非因法定或约定事项未及时支付承包费用的，乙方有权按照当期银行贷款利率及逾期天数向甲方收取资金占用费。因甲方原因造成的工期延误和施工损失，由甲方承担相应的责任和费用。
6.若乙方违反了本合同乙方责任中第二条规定，甲方将按约定的相应条款进行处罚。
第九条  争议的解决

凡因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商方式协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十条  合同有效期

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效，待工程款付清后失效。

第十一条  合同份数

本合同正本二份，副本六份，双方各执正本一份，副本三份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十二条   其他

甲方询价采购文件及乙方报价文件为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜,由双方另行商议或签订补充合同，并与本合同共具法律效力。

附：工程量清单

发包人：福州川达公路养护     承包人：                   
工程有限公司                           
法定代表人：                 法定代表人：               
                              或                           

                             其授权的代理人：                                   
日期：2022年   月   日

第五篇  询价采购最高限价工程量清单
	最高限价工程量清单

	工程名称：2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段） 
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	单项工程

	一、分部分项工程

	中分带绿化种植

	1
	050102002072
	栽植灌木 红叶石楠柱
	(1)红叶石楠柱
(2)H180cm，P80cm，精品假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	900.000
	348.15 
	313335.00 

	2
	050102001145
	栽植乔木 宫粉紫荆
	(1)宫粉紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	100.000
	1482.56 
	148256.00 

	3
	050102002073
	栽植灌木 红叶石楠柱
	(1)红叶石楠柱
(2)H180cm，P80cm，精品盆苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	220.000
	348.15 
	76593.00 

	4
	050102001146
	栽植乔木 黄花风铃木
	(1)黄花风铃木 （袋苗）
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	50.000
	1936.82 
	96841.00 

	5
	050102002074
	栽植灌木 红千层
	(1)红千层
(2)H120*60，袋装苗，拼丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	730.000
	93.63 
	68349.90 

	6
	050102002075
	栽植灌木 银叶金合欢
	(1)银叶金合欢H100*60
(2)袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	500.000
	114.26 
	57130.00 

	7
	050102002076
	栽植灌木 金禾女贞柱
	(1)金禾女贞柱
(2)H180cm，P80cm，精品假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	1040.000
	397.83 
	413743.20 

	8
	050102002078
	栽植灌木 同安红三角梅
	(1)同安红三角梅
(2)H180cm，P80cm，精品假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	2300.000
	226.37 
	520651.00 

	9
	050102002079
	栽植灌木 同安红三角梅
	(1)同安红三角梅
(2)H60cm，P25cm，袋装苗，8株/m
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	160.000
	44.29 
	7086.40 

	10
	050101001012
	清苗
	(1)胸径5-6，裸根移除
	株
	6650.000
	11.00 
	73150.00 

	小计1
	1775135.50 

	碎落台绿化种植

	11
	050102001140
	栽植乔木 黄花槐
	(1)黄花槐
(2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	50.000
	899.67 
	44983.50 

	12
	050102002068
	栽植灌木 三角梅
	(1)同安红三角梅（甲供）
(2)H100cm*60cm，精品袋装苗，拼丛
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	600.000
	20.96 
	12576.00 

	13
	050102001141
	栽植乔木 宫粉紫荆
	(1)宫粉紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	150.000
	1482.56 
	222384.00 

	14
	050102002069
	栽植灌木 银叶金合欢
	(1)银叶金合欢H100*60
(2)袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1200.000
	114.26 
	137112.00 

	15
	050102001142
	栽植乔木 洋紫荆
	(1)洋紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	200.000
	933.06 
	186612.00 

	16
	050102002070
	栽植灌木 黄花双荚槐
	(1)黄花双荚槐
(2)H100cm*60cm，精品袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	300.000
	44.90 
	13470.00 

	17
	050102001143
	栽植乔木 黄花风铃木
	(1)黄花风铃木
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	150.000
	1936.82 
	290523.00 

	18
	050102001144
	栽植乔木 黄山栾树
	(1)黄山栾树
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450cm， P>200cm,底部脱杆1.5米，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	50.000
	810.70 
	40535.00 

	19
	050102002071
	栽植灌木 红千层
	(1)红千层
(2)H120*60，袋装苗，拼丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	300.000
	93.63 
	28089.00 

	20
	050101001011
	清苗
	(1)胸径5-6，裸根移除
	株
	6000.000
	11.00 
	66000.00 

	21
	050307016001
	花池
	(1)花池
(2)空心砖砌筑花池
(3)高度20CM，宽20CM，长40CM
	m3
	50.000
	523.04 
	26152.00 

	22
	050102002077
	移植夹竹桃
	(1)移植夹竹桃
	株
	50.000
	26.67 
	1333.50 

	小计2
	1069770.00 

	分部分项合计
	2844905.50 

	二、单价措施项目

	中分带绿化种植

	1
	041112002006
	不改变交通流方向工作区长1000米以内
	(1)安全布控1KM以内，台班
	台班
	15.000
	1574.10 
	23611.50 

	2
	050403001027
	树木支撑架
	(1)钢管四脚支撑，米径10公分以上植物，支撑方法详见图纸
	套
	150.000
	170.89 
	25633.50 

	小计1
	49245.00 

	碎落台绿化种植

	3
	050403001026
	树木支撑架
	(1)钢管四脚支撑，米径10公分以上植物，支撑方法详见图纸
	套
	550.000
	170.89 
	93989.50 

	小计2
	93989.50 

	单价措施合计
	143234.50 

	三、总价措施项目

	中分带绿化种植

	1
	安全文明施工费
	
	项
	1 
	40793.00 
	40793.00 

	2
	其他总价措施费
	
	项
	1 
	8939.00 
	8939.00 

	3
	防尘喷雾措施费
	
	项
	1 
	4283.00 
	4283.00 

	4
	疫情常态化防控措施费
	
	项
	1 
	12041.00 
	12041.00 

	小计1
	66056.00 

	碎落台绿化种植

	1
	安全文明施工费
	
	项
	1 
	27337.00 
	27337.00 

	2
	其他总价措施费
	
	项
	1 
	5702.00 
	5702.00 

	3
	防尘喷雾措施费
	
	项
	1 
	2870.00 
	2870.00 

	4
	疫情常态化防控措施费
	
	项
	1 
	7681.00 
	7681.00 

	小计2
	43590.00 

	总价措施合计
	109646.00 

	总计
	3097786.00 


第六篇   报价文件格式

(手持件)

授权委托书

本人              （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修

改2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）的报价文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 询价采购活动有效期内 。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

                  申请人：               （盖企业公章）

                  法定代表人：                    （签字）

                  身份证号码：                          
                  委托代理人：                    （签字）

                  身份证号码：                           
              年    月    日
注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（盖企业公章）。
（报价文件外封套封面格式）

招标人：福州川达公路养护工程有限公司
地  址：福州市闽侯县上街镇中美村15号
2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）

施工协作队伍

报

价

文

件
2022年4月22日17时10分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                           （盖企业公章）
地   址：                                                    

邮政编码：            
（报价文件正本封面）

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）施工协作队伍

报价文件

          （正本）
报价单位：                                     （盖企业公章）
     法定代表人或其授权的代理人：                （签字）
 2022年    月    日
（报价文件副本封面）

2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）

施工协作队伍

报价文件

          （副本）
报价单位：                                     （盖企业公章）
     法定代表人或其授权的代理人：                （签字）
 2022年    月    日
一、询价采购响应报价书及附录

致：福州川达公路养护工程有限公司
1.在研究了2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）施工协作队伍询价采购文件（含所有补遗资料）和自行考察了现场后，我方能够正确理解并接受其全部内容，并愿意按照报价函的总价(所报总价为含税报价)，或根据上述询价采购文件修正后确定的另一金额为最终报价金额，遵照询价采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成本工程。

2.如贵方接受我方报价文件，我方将保证于2022年4月30日前完成工程任务，并达到采购人的质量要求：工程交工的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照询价采购文件的规定接受贵司的考核。

3. 我方同意在从规定的开启报价文件之日起50日历天的报价文件有效期内严格遵守询价采购文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同贵方发出的成交通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 如我方在本报价文件有效期内撤回报价文件；或拒绝接受按询价采购须知规定的对询价采购文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到成交通知书后的3个日历天内未能或拒绝签订合同协议书；贵方有权另选成交单位。

报价人：                                 （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                   （签字）
报价人地址：                                                      
邮政编码：               

电    话：               

传    真：               

日    期：  2022年     月     日
附 录 询价采购响应报价书 

	序号
	           事       项
	             数       据

	1
	报价保证金
	¥60000元

	2
	履约保证金
	成交总金额的5%

	3
	开工期限

(自签订合同之日算起)
	3个日历天内

	4
	工期
	2022年4月30日前完成

	5
	工程质量
	工程交工的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

	6
	延期开工损失偿金；拖期损失偿金
	1000元/天；1000元/天。

	7
	延期开工损失偿金限额；拖期损失偿金限额
	合同价格的5%；合同价格的5%

	8
	成活期和缺陷责任期
	完工验收后6个月；成活期验收后6个月

	9
	中期计量
	无。

	10
	中期预付款
	无。

	11
	质量保留金的百分比
	成活期：结算金额17%；

缺陷责任期：结算金额3%

	12
	质量保留金限额
	成活期：结算金额17%；

缺陷责任期：结算金额3%

	13
	开工预付款
	无。

	14
	材料、设备预付款
	无。

	15
	工程款支付时间
	工程完工并经验收合格30天内办理结算手续，同时开据有效的增值税专用发票，并经认证后支付。

	16
	延期付款额的利率
	按同期中国人民银行贷款利率。


        报价人：                     （盖企业公章）
二、法定代表人身份证明

报价人名称：                                 

单位性质：                                   
地址：                                       

成立时间：       年    月    日                  
经营期限：          

姓名：                  （法定代表人亲笔签名） 

性别：     年龄：    职务：        
系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          报价人：         （盖企业公章）

                          日  期：        年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.应附法定代表人身份证复印件（盖企业公章）。

三、授权委托书

本人              （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修

改2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）的报价文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 询价采购活动有效期内 。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

                  申请人：               （盖企业公章）

                  法定代表人：                    （签字）

                  身份证号码：                          
                  委托代理人：                    （签字）

                  身份证号码：                           
              年    月    日
注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（盖企业公章）。

四、承诺函

致：福州川达公路养护工程有限公司                

1.在研究2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）施工协作队伍询价采购文件规定和自行考察2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）现场后，我方承诺遵照报价函的报价承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果我方成交，将保证在贵方规定开工期内开工，并在报价函附录内写明的完成期限内完成本合同工程，达到合同规定的质量要求。我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行该工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照报价承诺函的规定接受贵方的考核，并做好安全维稳工作。

3.如果我方报价成交，同意工程结算时，经验收合格后，工程量按实际验收合格的数量进行结算。

4.如我方报价成交，拒绝签订合同协议书或履约，贵方有权另选成交单位，且我方近五年内不得参与贵方其他询标项目。

5.我方同意按照询价采购文件有关规定结算工程施工费用，并按贵方要求提供等额有效的发票。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                                    （盖企业公章）
法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

日期：2022年   月   日
五、报价函

致：福州川达公路养护工程有限公司
我方根据2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）询价采购文件，结合我方施工经验及实力，我方能够正确理解并接受其全部内容，我方愿意按总报价人民币（大写）       元（¥       元），所报总价为含税报价，遵照询价采购文件的要求承担本工程的实施。

报价人：                                      （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                      （签字）

报价人地址：                                                      

邮政编码：               

电    话：               
传    真：               
日    期：  2022年  月  日

第七篇   报价保证金退还申请书

福州川达公路养护工程有限公司：
    我方于2022年4月22日参加2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程（福永段）询价采购报价，交纳报价保证金人民币陆万元（¥60000元）。如符合退回报价保证金，请将该项目报价保证金退至以下帐号。
请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

注：报价人需在报价文件开启前单独将申请书递交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。

报价人              （盖企业公章）

2022年   月   日
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