
  询价采购最高限价工程量清单
	2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
（绕城东南段，宁连段）控制价(合同包1)

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	控    制    金    额(元)

	
	
	
	
	
	材料控制单价
	施工及养护
控制单价
	综合控制单价
	控制合价

	分部分项工程费

	1
	清除苗木
	(1)胸径5-6，裸根移除
	株
	940
	/
	/
	11.58
	10885.20 

	2
	安装简易爬藤网
	(1)安装爬藤网，镀锌丝、铁丝网
(2)丝径0.6MM，孔径60MM
(3)高度1.8M，铁丝固定安装
	m
	300
	197.57
	84.67 
	282.24
	84672.00 

	3
	种植土回(换)填
	(1)种植土回填
(2)外购种植土
(3)绿地整理（回填土）
(4)人工松填
	m3
	2618
	43.74
	18.75
	62.49
	163598.82 

	4
	花池
	(1)花池
(2)空心砖砌筑花池
(3)高度20CM，宽20CM，长40CM
	m3
	129
	384.24
	164.68
	548.92
	70810.68 

	5
	栽植乔木 福建山樱花
	(1)福建山樱花
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>350， 冠幅W>200,四级分枝以上，精品全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	101
	2036.79
	872.91
	2909.70
	293879.70 

	6
	栽植乔木 黄花槐
	(1)黄花槐
(2)米径6<Φ≤8，苗高H250-300，冠幅W>150，底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	775
	373.57
	160.10
	533.67
	413594.25 

	7
	栽植乔木 洋紫荆
	(1)洋紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	72
	663.57
	284.39
	947.96
	68253.12 

	8
	栽植灌木 美国紫薇
	(1)美国紫薇
(2)H180*W60,袋装苗，拼丛，5株/丛 
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	丛
	102
	536.89
	230.10
	766.99
	78232.98 

	9
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H100*60，袋装苗，3株/丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	605
	34.40
	14.74
	49.14
	29729.70 

	10
	栽植乔木 大花紫薇
	(1)大花紫薇
(2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>350， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	680
	493.47
	211.49
	704.96
	479372.80 

	11
	栽植灌木 双荚槐球
	(1)双荚槐球
(2)H120*W120，精品袋苗，冠形饱满
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	595
	235.97
	101.13
	337.10
	200574.50 

	12
	栽植攀缘植物 爬山虎
	(1)爬山虎
(2)蔓长>100CM,三分枝，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1200
	24.85
	10.65
	35.50
	42600.00 

	13
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H100*60，袋装苗，3株/丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	丛
	884
	103.21
	44.23
	147.44
	130336.96 

	14
	栽植乔木 大腹木棉
	(1)大腹木棉
(2)米径40<Φ≤45 ，苗高H>700，冠幅W400-450，四轮分枝以上，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	63
	4000.69
	1714.58
	5715.27
	360062.01 

	15
	栽植灌木 银叶金合欢
	(1)银叶金合欢H100*60
(2)袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1070
	110.71
	47.45
	158.16
	169231.20 

	16
	栽植灌木 红千层
	(1)红千层
(2)H120*60，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1395
	72.16
	30.93
	103.09
	143810.55 

	17
	栽植灌木 毛杜鹃球
	(1)毛杜鹃球
(2)苗高H100-120，冠幅W80-100，精品袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	20
	172.27
	73.83
	246.10
	4922.00 

	18
	栽植灌木 美花红千层
	(1)美花红千层
(2)H120*60，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	15
	72.16
	30.93
	103.09
	1546.35 

	19
	栽植灌木 银姬小蜡球
	(1)银姬小腊球
(2)苗高H100-130，冠幅W80-100，精品袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	20
	157.29
	67.41
	224.70
	4494.00 

	20
	栽植灌木 同安三角梅
	(1)同安红三角梅
(2)H120*W60,精品盆苗，拼丛
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	2385
	92.54 
	39.66 
	132.20 
	315297.00 

	21
	栽植乔木 黄山栾树
	(1)黄山栾树
(2)米径10<Φ≤11 ，苗高H>350， 冠幅W>200,二级分枝以上，精品全冠苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	94
	554.14
	237.49
	791.63
	74413.22 

	22
	栽植乔木 红花玉兰
	(1)红花玉兰
(2)米径9<Φ≤12 ，苗高H>300， 冠幅W>200,底部托杆1.5米，二级分枝以上，精品全冠苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	87
	694.27
	297.55
	991.82
	86288.34 

	合计
	3215720.18 

	措施项目费

	1
	总价措施费
	安全文明施工费
	项
	1
	/
	/
	58204.54 
	58204.54 

	2
	
	其他总价措施费
	项
	1
	/
	/
	15757.03 
	15757.03 

	3
	
	防尘喷雾措施费
	项
	1
	/
	/
	6111.48 
	6111.48 

	4
	
	疫情常态化防控措施费
	项
	1
	/
	/
	21223.75 
	21223.75 

	5
	单价措施费
	树木支撑架（钢管四脚支撑，米径10公分以上植物）
	株
	420
	
	
	184.11 
	77326.20 

	6
	
	安全布控
	台班
	60
	
	
	1620.85 
	97251.00 

	合计
	275874.00 

	总计
	3491594.18 

	注：以上数量为暂估数量，按实结算。


	2022年福州高速公路辖区沿线绿化提升工程
（绕城西北段，罗长段）控制价（合同包2）

	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	控    制    金    额(元)

	
	
	
	
	
	材料控制单价
	施工及养护
控制单价
	综合控制单价
	控制合价

	1
	种植土回(换)填
	(1)种植土回填
(2)外购种植土
(3)绿地整理（回填土）
(4)人工松填
	m3
	5414.20 
	43.74 
	18.75 
	62.49 
	338333.36 

	2
	花池
	(1)花池
(2)空心砖砌筑花池
(3)高度20CM，宽20CM，长40CM
	m3
	262.72 
	384.24 
	164.68 
	548.92 
	144212.26 

	3
	安装简易爬藤网
	(1)安装爬藤网，镀锌丝、铁丝网
(2)丝径0.6MM，孔径60MM
(3)高度1.8M，铁丝固定安装
	m
	250.00 
	197.57 
	84.67 
	282.24 
	70560.00 

	4
	移除湿地松
	(1)移除湿地松
(2)裸根移除
	株
	1000.00 
	/
	/
	4.99 
	4990.00 

	5
	移除台湾相思
	(1)移除台湾相思
(2)裸根移除，高度200cm
	株
	400.00 
	/
	/
	9.50 
	3800.00 

	6
	清除苗木
	(1)胸径5-6，裸根移除
	株
	1885.00 
	/
	/
	11.58 
	21828.30 

	7
	栽植竹类
	(1)青皮竹
(2)H>250,3支以上/丛，移植苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	丛
	200.00 
	70.75 
	30.32 
	101.07 
	20214.00 

	8
	栽植灌木 迎春花
	(1)迎春花
(2)蔓长>50CM，袋苗，3-5分枝
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1620.00 
	21.55 
	9.24 
	30.79 
	49879.80 

	9
	栽植乔木 黄花槐
	(1)黄花槐
(2)米径6<Φ≤8，苗高H250-300，冠幅W>150，底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	815.00 
	373.57 
	160.10 
	533.67 
	434941.05 

	10
	栽植灌木 银叶金合欢
	(1)银叶金合欢H100*60
(2)袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	3660.00 
	110.71 
	47.45 
	158.16 
	578865.60 

	11
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H120*60，袋装苗，3株/丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	丛
	511.00 
	103.21 
	44.23 
	147.44 
	75341.84 

	12
	栽植乔木 大腹木棉
	(1)大腹木棉
(2)米径40<Φ≤45 ，苗高H>700，冠幅W400-450，四轮分枝以上，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	50.00 
	4000.69 
	1714.58 
	5715.27 
	285763.50 

	13
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H120*60，袋苗，拼丛
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1302.00 
	35.04 
	15.02 
	50.06 
	65178.12 

	14
	栽植灌木 三角梅球
	(1)三角梅球
(2)H120*W60,精品盆苗，拼丛，五雀
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	980.00 
	92.54 
	39.66 
	132.20 
	129556.00 

	15
	栽植乔木 洋紫荆
	(1)洋紫荆
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>450， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	381.00 
	663.57 
	284.39 
	947.96 
	361172.76 

	16
	栽植乔木 洋紫荆
	(1)洋紫荆
(2)米径9<Φ≤10，苗高H>350，冠幅W>180，底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	105.00 
	553.30 
	237.13 
	790.43 
	82995.15 

	17
	栽植灌木 红千层
	(1)红千层
(2)H120*60，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	2355.00 
	72.16 
	30.93 
	103.09 
	242776.95 

	18
	栽植灌木 双荚槐球
	(1)双荚槐球
(2)H120*W120，精品袋苗，冠形饱满
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	471.00 
	235.97 
	101.13 
	337.10 
	158774.10 

	19
	栽植乔木 刺桐（直杆）
	(1)刺桐（直杆）
(2)米径12<Φ≤14 ，苗高H>400， 冠幅W>200,三轮分枝以上，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	244.00 
	481.84 
	206.50 
	688.34 
	167954.96 

	20
	栽植乔木 大花紫薇
	(1)大花紫薇
(2)米径8<Φ≤10 ，苗高H>350， 冠幅W>200,底部脱杆1.5米，全冠假植苗
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	株
	44.00 
	493.47 
	211.49 
	704.96 
	31018.24 

	21
	栽植灌木 同安红三角梅
	(1)同安红三角梅
(2)H120*W60,精品盆苗，拼丛
(3)日常养护6个月，成活养护6个月
	盆
	315.00 
	92.54 
	39.66 
	132.20 
	41643.00 

	22
	栽植灌木 欧洲夹竹桃
	(1)欧洲夹竹桃
(2)H50*30，袋苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	1440.00 
	18.56 
	7.96 
	26.52 
	38188.80 

	23
	栽植灌木 银叶金合欢
	(1)银叶金合欢
(2)H50*20，3株/㎡，袋装苗
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	3720.00 
	38.79 
	16.63 
	55.42 
	206162.40 

	24
	栽植灌木 湿地松
	(1)湿地松
(2)H30*15，袋装苗，1株/㎡
(3)成活养护6个月，日常养护6个月
	株
	20200.00 
	14.06 
	6.02 
	20.08 
	405616.00 

	合        计
	3959766.19 

	措施项目费

	1
	总价措施费
	安全文明施工费
	项
	1
	/
	/
	71671.77 
	71671.77 

	2
	
	其他总价措施费
	项
	1
	/
	/
	19402.85 
	19402.85 

	3
	
	防尘喷雾措施费
	项
	1
	/
	/
	7525.54 
	7525.54 

	4
	
	疫情常态化防控措施费
	项
	1
	/
	/
	26134.46 
	26134.46 

	5
	单价措施费
	树木支撑架（钢管四脚支撑，米径10公分以上植物）
	株
	680
	
	
	184.11 
	125194.80 

	6
	
	安全布控
	台班
	60
	
	
	1620.85 
	97251.00 

	合计
	347180.42 

	总计
	4306946.61 

	注：以上数量为暂估数量，按实结算。




