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设 计 说 明  
1 项目概况 
1.1 公路概况 

福宁高速公路北起福鼎分水关，南接罗宁高速公路，是沈海国道主干线福建段高速公路的重要

组成部分，全长 141.164km（K1843+000～K1984+164）。福宁高速为双向四车道高速公路，设计速

度为 80km/h。 

福安连接线是国家高速公路 G15沈海高速联络线之一，是连接沈海高速和福安市的重要干线，

全长 29.619km（K0+000-K29+619）。福安连接线双向四车道，设计速度为 60km/h。 
1.2 项目设计范围 

设计范围：坑门里隧道、吉坑隧道、马头岗隧道、洋坪隧道、赤岭隧道、二辅塘隧道、盐田南

隧道及湾坞隧道。 

2 设计依据 

◆《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号） 

◆《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年修订版） 

◆《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017年修订版） 

◆《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015） 

◆《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

◆《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006） 

◆《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017） 

◆《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017） 

◆《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG 3671—2021） 

◆《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） 

◆《路面标线涂料》（JT/T 280-2004） 

◆《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020） 

◆《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015） 

◆ 国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定 

◆ 本项目相关施工图、竣工图文件。 

3 设计内容 
3.1 现状 

随着福宁高速公路通车时间增长，隧道洞口墙面经 20 多年风水日晒，部分隧道洞口墙面花岗

岩贴面出现脱落现象，为了保障隧道洞口行车安全，将隧道洞口处贴面进行处治改造。 
 

  
图3-1 盐田隧道洞口花岗岩贴面脱落 

3.2 改造方案 

将坑门里隧道、吉坑隧道、马头岗隧道、洋坪隧道、赤岭隧道、二辅塘隧道、盐田南隧道及湾

坞隧道洞口墙面花岗岩墙砖拆除，拆除后对面层进行处理（修补、清扫），并刷上仿石漆。仿石漆

的样式由产品厂家提供。 

4 刷漆施工工艺 

1、将隧道洞门的墙皮铲除，用抗裂砂浆对裂缝进行修补。 

2、刮防水腻子找平。对混凝土墙面刮防水腻子找平，要求与基层粘结牢固，无分层空鼓现象，

待干燥后用砂纸打磨，手感无杂质进行下一道工序。 

3、封底漆。在干净的基层上，先喷涂（或滚涂）一遍封底漆，增加与基层的结合力，防止浮

碱。 

4、涂刷一遍涂料。将桶内涂料用筛网进行过滤后喷涂一遍，从上至下均匀地进行。 

5、防水腻子修补打磨。一遍涂料完成后，再对墙面进行一次细致的防水腻子修补工作，主要

是针对阴阳角和局部的坑凹部位。然后再用 300～400 目砂纸上下左右均匀打磨，手感效果良好即

可。 

7、第二遍涂抹。喷涂同一遍。 

8、第三遍涂抹。检查第二遍喷涂对墙面所出现的缺陷及时修改和处理，进行第三遍喷涂。 

9、检查验收。对完成后的墙面涂料进行彻底的检查，重点检查阴阳角及门窗洞口无误后报验
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收。 

10、涂料清理。将楼层内的涂料及防护采用的材料及时清理出现场，并将遗漏的涂料进行清理

做好现场文明施工。 

5 安全布控及交通组织 
5.1 基本要求 

1、在施工作业之前，先到高速公路资产安全部门办理有关施工手续，并参加高速公路安全作

业培训，认真学习高速公路有关公路法规、安全作业规章制度。 

2、建立健全项目经理责任制，项目经理为本工程的直接责任人。完善施工组织方案，建立安

全作业、岗位职责、操作规程制度，并在施工现场立牌提示，切实做到责任到人、落到实处。 

3、工程作业的交通控制，要按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定和要求设置各种警

告、过渡、缓冲、作业和下游过渡终止区标志，现场工作人员要穿着安全作业服装，严禁越过安全

作业区，确保交通车辆、施工人员的生命安全。 

4、配备称职的专职安全员，布控现场两端各设固定安全管理人员，中间布置数名流动安全管

理人员，及时巡查各类安全设施的完好情况，发现歪、倒、移位的锥标、标示牌及时扶正归位，破

坏的及时更换，出现交通事故及时上报。 

5、在施工前认真研究图纸，分析情况，采取有效措施，杜绝有损高速公路设施的行为。 

6、隧道养护作业时，缓冲区与工作区的亮度是影响作业安全的重要因素，故提出了照明应满

足养护作业照明要求。 
5.2 养护作业控制区 

施工作业控制区应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成，警告

区、上游过渡区应布置在隧道外，其布置规定： 

1、警告标志的间距大于 300m，最后一个标志离上游过渡区的第一个渠道装置间距大于 150m，

其余各标志间距在 100m至 300m之间。警告区内设置限速标志、前方车道变窄标志、禁止车辆通

行标志。 

2、过渡区：过渡区分上游过渡区和下游过渡区。当车辆行驶至上游过渡区时，车速应小于

40Km/h，该区长度为 65~100m。在上游过渡区前设置禁止驶入标志，在上游过渡区内设置作业标志

车，车尾朝着车流方向，车尾挂有寻向性标志和限速牌；车身安装黄色频闪灯和防撞装置。下游过

渡区的长度应大于 30m。 

3、缓冲区：缓冲区的长度为大于 80m。其上游过渡区之间设置路障。 

4、作业区：作业区是作业人员活动和工作的地方，其长度根据施工作业需要确定。 

5、终止区：终止区的长度大于 30m。在终止区的末端，解除所设的限制标志。 

6、警告区、过渡区、缓冲区在施工期间根据路况特点做相应调整，并符合规范要求。 
5.3 各种交通安全管制设施的规定 

1、锥标。其要求应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定，布设间距为 5～10

米，具有反光功能，同时配置施工警示灯号，保证夜间施工时的安全。 

2、夜间照明设施。当夜间进行养护作业时，设置照明设施。照明必须满足作业要求，并覆盖

整个工作区域。 
5.4 环保措施 

（1）遵守《中华人民共和国环境保护污染防治法》并根据《工业企业噪声卫生标准》对工程

机械和运输车辆安装的消声器加强维护保养，尽量使其噪声降低到最低水平。 

（2）靠近乡镇、村庄的路段，晚上 9点以后不安排施工。 

（3）运输车辆白天经过靠近乡镇。村庄的路段时，减慢车速，防止噪声和扬尘污染。 

（4）施工运输沥青砼过程中，专备一台洒水车，对施工沿线及车辆经过的路段产生的扬尘进

行洒水，以免扬尘。 

（5）运输车辆在运送粉状材料时，采取篷布遮盖，防止遗洒，装卸时禁止在大风下进行。 

（6）现场施工废弃料应集中起来运输到指定的弃渣点，尽量减少对周围绿化的影响和破坏。 
5.5 交通组织 

养护作业工作区的交通组织应符合《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015 中隧道养护作业

布控的要求。 

1、双洞单向通行的中、短隧道养护作业控制区布置应符合下列规定： 

①上游过渡区应布置在隧道入口前。以设计速度 80km/h为例，作业控制区布置示例见图 6-1、

图 6-2。 
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图5-1双洞单向通行隧道在入口附近养护作业 

 
图5-2双洞单向通行隧道在中间路段养护作业 

② 隧道群养护作业，当警告区标志位于前方隧道内时，应将标志提前至前方隧道入口处。以

设计速度 80km/h为例，作业控制区布置示例见图 6-3。 

 
图5-3双洞单向通行的隧道群养护作业 

2、双洞单向通行的特长、长隧道养护作业控制区布置，应符合下列规定： 

①当工作区起点距隧道入口不大于 lkm时，养护作业控制区布置应按双洞单向通行的中、短隧

道养护作业控制区布置规定执行。 

②当工作区起点距隧道入口大于 1km 时，应按路段养护作业控制区布置。隧道入口处应增设

施工标志。隧道内警告区宜采用电子显示屏提示。 

③临时和移动养护作业宜布设移动式标志车，并在隧道两端布设施工标志，必要时配备交通引

导人员。移动养护作业宜采用机械移动养护作业。 

为保证隧道内的安全，应将作业车道全长封闭，双向交替通行，可有效避免车辆在隧道内的会

车、分流现象，大大提高隧道内通行车辆的安全性。 
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7 其他 

l、依据项目路段实际路况特点，施工过程中应严格按照规范要求进行交通组织施工作业，保证

施工安全。 

2、为了保证工程的施工质量，应严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工过程控制，不满

足规范要求的不得进行下一步施工工序。 

3、尽量避开雨季施工。 

4、因隧道路面提质升级工程的特殊性，一些路面结构性方面深层次的问题不能及时发现，施

工时如现场遇到特殊问题，施工方应与各方进行沟通并将处理方案及时反馈。 

5、管施工的同时必须管环保。在施工中要杜绝破坏草木植被，保持原来的生态环境，要制定

环保措施，严格遵守国家有关环境保护法令，认真检查、监督各项环保工作的落实。对职工进行环

保知识教育，自觉遵守环保的各项规章制度，并接受当地政府及环保部门的监督。实现环保责任制，

项目经理是环保工作的第一责任人，同时要落实各施工员监督管理各工段、工序环保工作。 

6、其它未尽事宜，请参考《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路沥青路面

设计规范》（JTG D50-2017）、《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015及其他相关技术标准规范

执行，并及时与设计单位沟通。 
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序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注 序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注

1 拆除项

1.1 洞门墙贴面（花岗岩石材） m2 1316.5

2 新增项

2.1 仿石漆 m2 1316.5

2.3 布控 （台班） 100

 工程量汇总表

              设计： 复核： 审核：                .  
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厚度 面积

（m） （cm） （m2） （m2） （台班）

1 坑门里上行隧道 出口 K1869+391 2254 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 58.7 2.5 5

2 坑门里下行隧道 入口 K1869+406 2284 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 58.7 2.5 5

3 吉坑上行隧道 出口 K1873+838 2400 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 68.9 2.5 5

4 吉坑下行隧道 入口 K1873+811 2384 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 68.9 2.5 5

5 马头岗上行隧道 出口 K1894+714 977 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

6 马头岗下行隧道 入口 K1894+696 962 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 64.8 2.5 5

7 洋坪上行隧道 出口 K1905+352 1780 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

8 洋坪下行隧道 入口 K1905+307 1850 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

9 赤岭上行隧道 出口 K1913+512 3332 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 59.9 2.5 5

10 赤岭下行隧道 入口 K1913+453 3430 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 59.9 2.5 5

11 二铺塘上行隧道 出口 K1933+787 504 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 76.5 2.5 5 整体式路基

12 二铺塘下行隧道 入口 K1933+788 504 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 76.5 2.5 5 整体式路基

13 入口 K1938+372 554 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

15 出口 K1938+372 554 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

16 入口 K1951+445 604 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

14 出口 K1951+445 604 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

序号 隧道名称

盐田上行隧道

盐田下行隧道

位置 隧道中心桩号
长度

方案

隧道洞门贴面瓷砖处置一览表

拆除项 新增项

洞门墙贴面（花岗岩石材）
仿石漆 布控 备注

     编制：                                                                复核：                                                                     审核：
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厚度 面积

（m） （cm） （m2） （m2） （台班）

序号 隧道名称 位置 隧道中心桩号
长度

方案

隧道洞门贴面瓷砖处置一览表

拆除项 新增项

洞门墙贴面（花岗岩石材）
仿石漆 布控 备注

17 入口 K1951+400 1570 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

19 出口 K1951+400 1570 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

18 出口 K1951+445 1630 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

20 入口 K1951+445 1570 拆除洞门墙花岗岩石材贴面，刷涂仿石漆 2.5 65.8 2.5 5

1316.5 50.0 100合计

湾坞上行隧道

湾坞下行隧道
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